
Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στη Περιφερειακή  Ενότητα Κιλκίς της Κ.Μ.
Παρασκευή, 11 Μάιος 2018 09:40

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας διεξαγωγής δημόσιου συνοπτικού  διαγωνισμού
σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την  ανάδειξη αναδόχου του έργου
«Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των  Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή
Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε  περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών,
των δασών και των δασικών  εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στη Περιφερειακή  Ενότητα
Κιλκίς της  Κεντρικής Μακεδονίας».

    
    -  Απόφαση   
    -  ΑΔΑ: ΩΕ2ΧΟΡ1Υ-ΞΡΡ   
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http://dpe.damt.gov.gr/apps/anartiseis/files/746/metathesi%20diagonismou.pdf
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΕ2ΧΟΡ1Υ-ΞΡΡ

