

Ορισμός νέας ημερομηνίας διαγωνισμού που δεν πραγματοποιήθηκε στις 15-03-2011 λόγω στάσης της ΕΜΔΥΔΑΣ για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση και Άρση Βλαβών εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2010».

Προϋπολογισμού μελέτης: 260.000,00 Ευρώ
Ενάρθμος: 2008ΕΠ00800002 της ΣΑΕ 008

Ορίζουμε νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για το υπόψη έργο την **Τρίτη, 19-04-2011**
και λήξη παραλαβής προσφορών την ώρα
10:00 π.μ
. με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η εγκεκριμένη προκήρυξη.

Στην επανάληψη του διαγωνισμού μπορούν να πάρουν μέρος και όσοι δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τα τεύχη μπορούν να τα παραλάβουν μέχρι την 14-04-2011, ημέρα Πέμπτη.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης μπορείτε να το βρείτε [εδώ](#)